

附件 1

新阳光病房学校教学研发和管理体系建设 项目需求说明书

北京新阳光慈善基金会

<p>项目名称</p>	<p>新阳光病房学校教学研发和管理体系建设项目</p>
<p>项目背景</p>	<p>目前，我国长期住院大病儿童的教育仍然存在空白。随着医学水平不断发展，这些孩子的治愈率越来越高。以儿童癌症中最常见的白血病为例，我国白血病总体发病率为十万分之 5.97，每年新发病人数约为 8 万人，其中 0-14 周岁儿童的发病率为十万分之 3.92，每年新发病人数约为 8 千人，其中 70-80% 的患儿会被治愈，回归社会。</p> <p>儿童癌症的一般治疗年限为 2-3 年，有的甚至长达 5 年。治疗期间，患儿由于长期无法出勤与免疫力低下易受感染，很难与同龄人一样在学校里接受教育。而除了学校，医院或者家里并不能为儿童提供一个良好的受教育环境。本就因病致贫的家庭，更没有能力支付得起其他辅导机构线上或线下学习课程的高昂费用。</p> <p>缺乏教育以及相应的替代性服务，对于这些儿童有深远的影响。为了改善长期住院儿童教育缺失和发展性服务缺失的情况，新阳光参考国内外经验，整合教育、医疗、社会工作、心理等相关领域知识与资源，于 2012 年开始实施“新阳光病房学校”项目，建立医院内外的教学场所，为 3-14 岁长期大病住院儿童提供陪伴式教育。运用小班课程、一对一辅导、主题活动等多样化的方法，帮助他们保持学习能力和社会适应能力。</p> <p>为进一步提升项目整体服务质量，提供循证规范的活动内容，北京市新阳光基金会拟委托第三方，就新阳光病房学校项目的实施需求，研发一套适合长期住院患儿及其家庭的社会心理支持课程。</p>
<p>项目目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提炼、总结病房学校的模式与成功经验; 2. 搭建病房学校教育的理论与组织发展框架; 3. 全面调研病房学校的教育现状; 4. 为改善病房学校教育教学提供框架性与过程性的建议和指导。
<p>项目内容</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行端的评估 <ol style="list-style-type: none"> a) 问卷调查 b) 项目点走访观察 c) 教师访谈 d) 教师集体工作坊（共创） 2. 需求端的评估 <ol style="list-style-type: none"> a) 问卷调查 b) 项目点走访观察 c) 服务对象访谈 3. 病房学校教育理论与发展框架 <ol style="list-style-type: none"> a) 案头研究&综合开发&论证 b) 基于新的理论框架的项目人员培训 4. 教案研发指导和审核 <ol style="list-style-type: none"> a) 专家委员会指导&审核

项目交付物	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教学管理 <ol style="list-style-type: none"> a) 项目执行现状评估、模式总结 b) 教学管理&优化体系方案（包括志愿者管理） c) 服务对象信息管理、追踪体系方案 2. 病房学校课程研发 <ol style="list-style-type: none"> a) 项目核心教育理念、框架、原则总结 b) 基于项目核心框架的课程质量控制标准 c) 研发教案反馈 3. 师资培养 <ol style="list-style-type: none"> a) 教师支持&培养体系方案 b) 教师管理&绩效体系方案 4. 影响力拓展 <ol style="list-style-type: none"> a) 相关研究文章 b) 专家委员会搭建
项目周期	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 方案设计：2023年5月 ▪ 项目开展：2023年6月-2026年5月 ▪ 履行证明提交：项目结束后30日内
对项目合作方的资质要求	<p>相关领域经验</p> <p>有课程研发、教学管理体系搭建及研究的经验或相关资源。</p> <p>稳定的执行团队</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 为项目提供专属团队，与项目委托方保持日常工作沟通和紧密合作。 ▪ 项目管理经验较强，可以在指定时间完成委托方的项目要求。
对项目计划书的要求	<p>根据以上项目需求，烦请贵方的项目计划书包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 对项目需求的理解 ▪ 项目目标、内容、方法、实施方案、质量控制措施、时间安排和具体交付物 ▪ 项目报价 ▪ 项目团队情况 ▪ 相关项目经验 ▪ 对项目的其他建议
项目评审流程	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本项目将公开招标，并根据应标情况开展项目评标（有效投标单位超过两家）或者竞争性谈判（有效投标单位小于三家）。 ▪ 评标或竞争性谈判将由评标/谈判专家委员根据相关规定开展，并在评审结束之日起三个工作日内审定中标单位。 ▪ 采购结果公示将由北京新阳光慈善基金会的官方网站上统一发布。
项目联络人	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 联络人：王紫荆 ▪ 联络方式：zijing.wang@isun.org