

附件 1

《希望的力量 2 纪录片》项目 项目需求说明书

北京新阳光慈善基金会

项目名称	《希望的力量 2 纪录片》项目
项目背景	<p>北京新阳光慈善基金会一直致力于帮助社会公众和政策制定者了解慢粒、理解慢粒患者生存状况，汇集各方力量解决慢粒患者面对的问题，并为“健康中国 2030”计划夯实基础。</p> <p>为更好地服务慢粒患者及家属，提高慢粒患者群体的生活质量，同时帮助公众和政策制定者了解慢粒患者在用药和生存现状等方面的真实需求，关注慢粒患者回归工作、融入社会正常生活的期盼，在 2021 年，由北京新阳光慈善基金会主导拍摄了纪录片《希望的力量》，为继续更好地助力实现“共建共享、全民健康”的健康中国 2030 战略目标，北京新阳光慈善基金会在 2022 年 9 月又拍摄了《希望的力量 II》，基金会通过网络沟通、全国调研寻访，征集选定患者故事，以及他们来往医院复诊的过程，纪录片的呈现与发布为反映生活、记录历史、传播知识及其社会功能，赋予了多重价值。</p> <p>我们希望藉此提升公众对慢粒患者的关注与支持，增强患者对医保政策与社会支持的全面认知，更好地服务慢粒患者及家属，倡导患者友好型社会的形成，以惠及更多的患者。</p>
项目目标	<ul style="list-style-type: none"> ● 更好地服务慢粒患者及家属，提高慢粒患者群体的生活质量，同时帮助公众和政策制定者了解慢粒患者在用药和生存现状等方面的真实需求。 ● 关注慢粒患者回归工作、融入社会正常生活的期盼
项目内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 基金会通过网络沟通、全国调研寻访，征集选定患者故事，以及他们来往医院复诊的过程，纪录片的呈现与发布为反映生活、记录历史、传播知识及其社会功能，赋予了多重价值。
项目交付物	至少包括 2 位医生和 3 位患者的拍摄，总时长不低于 30 分钟。

项目周期	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 从开拍开始计算，31 天后交付。
对项目合作方的资质要求	<p>相关领域经验</p> <p>有执行视频策划、拍摄、后期制作经验以及提供相关人员协助。</p> <p>稳定的执行团队</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 为项目提供专属团队，与项目委托方保持日常工作沟通和紧密合作。 ▪ 项目管理经验较强，可以在指定时间完成委托方的项目要求。
对项目计划书的要求	<p>根据以上项目需求，烦请贵方的项目计划书包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 对项目需求的理解 ▪ 项目目标、内容、方法、实施方案、质量控制措施、时间安排和具体交付物 ▪ 项目报价 ▪ 项目团队情况 ▪ 相关项目经验 ▪ 对项目的其他建议
项目评审流程	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本项目将公开招标，并根据应标情况开展项目评标（有效投标单位超过两家）或者竞争性谈判（有效投标单位小于三家）。 ▪ 评标或竞争性谈判将由评标/谈判专家委员根据相关规定开展，并在评审结束之日起三个工作日内审定中标单位。 ▪ 采购结果公示将由北京新阳光慈善基金会的官方网站上统一发布。
项目联络人	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 联络人：李逸群 ▪ 联络方式：yiqun.li@isun.org, 010-88121028-819